
COSTI ANNUI TOTALI, ANNO I - COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE (AG)

Personale operai

Personale impiegati

Automezzi ammortamenti

Automezzi oneri finanziari

Automezzi esercizio

Attrezzature ammortamenti

Attrezzature oneri finanziari

Materiale di consumo, sacchi

Start-up

Comunicazione

Adempimenti riferiti ai CAM

Spese generali 7%

Utile d'impresa 7%

Prestazioni di base a misura

Prestazioni aggiuntive a misura

Totale
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COMUNE DI REALMONTE PROTOCOLLO N. 0009311 DEL 10-09-2025 IN arrivo



CRT CRD CSL CARC

             192.930,53 €           1.084.897,96 €              250.850,80 €                37.759,41 € 

                              - €                               - €                               - €                31.205,82 € 

               31.911,97 €              142.840,15 €                16.192,28 €                  1.058,23 € 

               10.507,63 €                47.032,88 €                  5.559,12 €                     376,05 € 

               70.796,04 €              316.887,87 €                33.277,61 €                  3.365,64 € 

               23.091,18 €                68.733,30 €                     547,64 €                               - € 

                 5.416,45 €                16.122,63 €                     128,46 €                               - € 

               35.490,56 €                44.770,28 €                               - €                               - € 

               19.248,58 €                76.994,34 €                               - €                               - € 

                 6.764,40 €                27.057,60 €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

             396.157,36 €           1.825.337,01 €              306.555,91 €                73.765,16 € 
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CGG
PRESTAZIONI DI 

BASE A MISURA

PRESTAZIONI DI 

AGGIUNTIVE A 

MISURA

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

               47.851,56 €                               - €                               - € 

             185.476,69 €                               - €                               - € 

             198.460,06 €                               - €                               - € 

                              - €                72.502,08 €                               - € 

                              - €                               - €              219.559,00 € 

             431.788,32 €                72.502,08 €              219.559,00 € 
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COSTI ANNUI TOTALI, ANNI II-V - COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE (AG)

Personale operai

Personale impiegati

Automezzi ammortamenti

Automezzi oneri finanziari

Automezzi esercizio

Attrezzature ammortamenti

Attrezzature oneri finanziari

Materiale di consumo, sacchi

Start-up

Comunicazione

Adempimenti riferiti ai CAM

Spese generali 7%

Utile d'impresa 7%

Prestazioni di base a misura

Prestazioni aggiuntive a misura

Totale
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CRT CRD CSL CARC

             192.930,53 €           1.084.897,96 €              250.850,80 €                37.759,41 € 

                              - €                               - €                               - €                31.205,82 € 

               31.911,97 €              142.840,15 €                16.192,28 €                  1.058,23 € 

               10.507,63 €                47.032,88 €                  5.559,12 €                     376,05 € 

               70.796,04 €              316.887,87 €                33.277,61 €                  3.365,64 € 

               23.091,18 €                68.733,30 €                     547,64 €                               - € 

                 5.416,45 €                16.122,63 €                     128,46 €                               - € 

               35.490,56 €                44.770,28 €                               - €                               - € 

                 4.767,00 €                19.068,00 €                               - €                               - € 

                 3.005,76 €                12.023,04 €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

             377.917,14 €           1.752.376,11 €              306.555,91 €                73.765,16 € 
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CGG
PRESTAZIONI DI 

BASE A MISURA

PRESTAZIONI DI 

AGGIUNTIVE A 

MISURA

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

               47.851,56 €                               - €                               - € 

             179.092,62 €                               - €                               - € 

             191.629,11 €                               - €                               - € 

                              - €                72.502,08 €                               - € 

                              - €                               - €              219.559,00 € 

             418.573,30 €                72.502,08 €              219.559,00 € 
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COSTI ANNUI TOTALI, ANNI VI-VIII - COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE (AG)

Personale operai

Personale impiegati

Automezzi ammortamenti

Automezzi oneri finanziari

Automezzi esercizio

Attrezzature ammortamenti

Attrezzature oneri finanziari

Materiale di consumo, sacchi

Start-up

Comunicazione

Adempimenti riferiti ai CAM

Spese generali 7%

Utile d'impresa 7%

Prestazioni di base a misura

Prestazioni aggiuntive a misura

Totale
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CRT CRD CSL CARC

             192.930,53 €           1.084.897,96 €              250.850,80 €                37.759,41 € 

                              - €                               - €                               - €                31.205,82 € 

               31.911,97 €              142.840,15 €                16.192,28 €                  1.058,23 € 

               10.507,63 €                47.032,88 €                  5.559,12 €                     376,05 € 

               70.796,04 €              316.887,87 €                33.277,61 €                  3.365,64 € 

                              - €                26.127,26 €                               - €                               - € 

                              - €                  9.179,85 €                               - €                               - € 

               35.490,56 €                44.770,28 €                               - €                               - € 

                 4.767,00 €                19.068,00 €                               - €                               - € 

                 3.005,76 €                12.023,04 €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

             349.409,50 €           1.702.827,29 €              305.879,81 €                73.765,16 € 
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CGG
PRESTAZIONI DI 

BASE A MISURA

PRESTAZIONI DI 

AGGIUNTIVE A 

MISURA

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

               47.851,56 €                               - €                               - € 

             173.581,34 €                               - €                               - € 

             185.732,04 €                               - €                               - € 

                              - €                72.502,08 €                               - € 

                              - €                               - €              219.559,00 € 

             407.164,94 €                72.502,08 €              219.559,00 € 
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       PEF DI GARA RELATIVO A OTTO ANNI - COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD

∑TV totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC

Costi generali di gestione   CGG

Ammortamenti

Oneri finanziari

∑TF totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

Costi stimati delle prestazioni di base con corrispettivo a misura

Costi stimati delle prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura

∑PM totale delle prestazioni a misura

∑T= ∑TV + ∑TF  + ∑PM
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       PEF DI GARA RELATIVO A OTTO ANNI - COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

ANNO I ANNO II ANNO III ANNO IV

299.217,13 €               299.217,13 €               299.217,13 €               299.217,13 €               

1.446.556,12 €            1.446.556,12 €            1.446.556,12 €            1.446.556,12 €            

1.745.773,25 €            1.745.773,25 €            1.745.773,25 €            1.745.773,25 €            

284.128,41 €               284.128,41 €               284.128,41 €               284.128,41 €               

202.395,80 €               111.194,67 €               111.194,67 €               111.194,67 €               

431.788,32 €               418.573,30 €               418.573,30 €               418.573,30 €               

284.374,75 €               284.374,75 €               284.374,75 €               284.374,75 €               

85.143,22 €                 85.143,22 €                 85.143,22 €                 85.143,22 €                 

1.287.830,50 €            1.183.414,35 €            1.183.414,35 €            1.183.414,35 €            

72.502,08 €                 72.502,08 €                 72.502,08 €                 72.502,08 €                 

219.559,00 €               219.559,00 €               219.559,00 €               219.559,00 €               

292.061,08 €               292.061,08 €               292.061,08 €               292.061,08 €               

3.325.664,83 €            3.221.248,68 €            3.221.248,68 €            3.221.248,68 €            
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ANNO V ANNO VI ANNO VII ANNO VIII

299.217,13 €               299.217,13 €               299.217,13 €               299.217,13 €               

1.446.556,12 €            1.446.556,12 €            1.446.556,12 €            1.446.556,12 €            

1.745.773,25 €            1.745.773,25 €            1.745.773,25 €            1.745.773,25 €            

284.128,41 €               284.128,41 €               284.128,41 €               284.128,41 €               

111.194,67 €               111.194,67 €               111.194,67 €               111.194,67 €               

418.573,30 €               407.164,94 €               407.164,94 €               407.164,94 €               

284.374,75 €               218.129,89 €               218.129,89 €               218.129,89 €               

85.143,22 €                 72.655,53 €                 72.655,53 €                 72.655,53 €                 

1.183.414,35 €            1.093.273,45 €            1.093.273,45 €            1.093.273,45 €            

72.502,08 €                 72.502,08 €                 72.502,08 €                 72.502,08 €                 

219.559,00 €               219.559,00 €               219.559,00 €               219.559,00 €               

292.061,08 €               292.061,08 €               292.061,08 €               292.061,08 €               

3.221.248,68 €            3.131.107,78 €            3.131.107,78 €            3.131.107,78 €            
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TOTALE OTTO 

ANNI

2.393.737,08 €            

11.572.448,92 €          

13.966.186,00 €          

2.273.027,28 €            

980.758,50 €               

3.327.576,33 €            

2.076.263,44 €            

643.682,71 €               

9.301.308,26 €            

580.016,62 €               

1.756.472,00 €            

2.336.488,62 €            

25.603.982,88 €          
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COSTI ANNUI TOTALI, ANNO I - COMUNE DI REALMONTE (AG)

Personale operai

Personale impiegati

Automezzi ammortamenti

Automezzi oneri finanziari

Automezzi esercizio

Attrezzature ammortamenti

Attrezzature oneri finanziari

Materiale di consumo, sacchi

Start-up

Comunicazione

Adempimenti riferiti ai CAM

Spese generali 5%

Utile d'impresa 5%

Prestazioni di base a misura

Prestazioni aggiuntive a misura

Totale
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CRT CRD CSL CARC

               62.636,25 €              340.412,70 €              119.319,54 €                12.586,47 € 

                              - €                               - €                               - €                10.401,94 € 

               10.006,39 €                46.316,42 €                  9.932,71 €                     352,74 € 

                 3.294,80 €                15.250,58 €                  3.410,09 €                     125,35 € 

               22.198,97 €              102.752,00 €                20.413,24 €                  1.121,88 € 

               28.755,13 €                39.502,46 €                     149,36 €                               - € 

                 6.745,03 €                  9.266,01 €                       35,03 €                               - € 

                 1.766,52 €                               - €                               - €                               - € 

                 4.853,08 €                19.412,31 €                               - €                               - € 

                 2.692,00 €                10.768,00 €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

             142.948,17 €              583.680,47 €              153.259,97 €                24.588,39 € 
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CGG
PRESTAZIONI DI 

BASE A MISURA

PRESTAZIONI DI 

AGGIUNTIVE A 

MISURA

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

               21.960,08 €                               - €                               - € 

               46.321,85 €                               - €                               - € 

               48.637,95 €                               - €                               - € 

                              - €                  8.000,00 €                               - € 

                              - €                               - €                77.948,00 € 

             116.919,88 €                  8.000,00 €                77.948,00 € 
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COSTI ANNUI TOTALI, ANNI II-V - COMUNE DI REALMONTE (AG)

Personale operai

Personale impiegati

Automezzi ammortamenti

Automezzi oneri finanziari

Automezzi esercizio

Attrezzature ammortamenti

Attrezzature oneri finanziari

Materiale di consumo, sacchi

Start-up

Comunicazione

Adempimenti riferiti ai CAM

Spese generali 5%

Utile d'impresa 5%

Prestazioni di base a misura

Prestazioni aggiuntive a misura

Totale
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CRT CRD CSL CARC

               62.636,25 €              340.412,70 €              119.319,54 €                12.586,47 € 

                              - €                               - €                               - €                10.401,94 € 

               10.006,39 €                46.316,42 €                  9.932,71 €                     352,74 € 

                 3.294,80 €                15.250,58 €                  3.410,09 €                     125,35 € 

               22.198,97 €              102.752,00 €                20.413,24 €                  1.121,88 € 

               28.755,13 €                39.502,46 €                     149,36 €                               - € 

                 6.745,03 €                  9.266,01 €                       35,03 €                               - € 

                 1.766,52 €                               - €                               - €                               - € 

                    681,86 €                  2.727,42 €                               - €                               - € 

                 1.376,80 €                  5.507,20 €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

             137.461,75 €              561.734,79 €              153.259,97 €                24.588,39 € 
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CGG
PRESTAZIONI DI 

BASE A MISURA

PRESTAZIONI DI 

AGGIUNTIVE A 

MISURA

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

               21.960,08 €                               - €                               - € 

               47.197,76 €                               - €                               - € 

               44.950,25 €                               - €                               - € 

                              - €                  8.000,00 €                               - € 

                              - €                               - €                77.948,00 € 

             114.108,09 €                  8.000,00 €                77.948,00 € 
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COSTI ANNUI TOTALI, ANNI VI-VIII - COMUNE DI REALMONTE (AG)

Personale operai

Personale impiegati

Automezzi ammortamenti

Automezzi oneri finanziari

Automezzi esercizio

Attrezzature ammortamenti

Attrezzature oneri finanziari

Materiale di consumo, sacchi

Start-up

Comunicazione

Adempimenti riferiti ai CAM

Spese generali 5%

Utile d'impresa 5%

Prestazioni di base a misura

Prestazioni aggiuntive a misura

Totale
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CRT CRD CSL CARC

               62.636,25 €              340.412,70 €              119.319,54 €                12.586,47 € 

                              - €                               - €                               - €                10.401,94 € 

               10.006,39 €                46.316,42 €                  9.932,71 €                     352,74 € 

                 3.294,80 €                15.250,58 €                  3.410,09 €                     125,35 € 

               22.198,97 €              102.752,00 €                20.413,24 €                  1.121,88 € 

                              - €                26.127,26 €                               - €                               - € 

                              - €                  9.179,85 €                               - €                               - € 

                 1.766,52 €                               - €                               - €                               - € 

                    681,86 €                  2.727,42 €                               - €                               - € 

                 1.376,80 €                  5.507,20 €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - €                               - € 

             101.961,59 €              548.273,43 €              153.075,58 €                24.588,39 € 
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CGG
PRESTAZIONI DI 

BASE A MISURA

PRESTAZIONI DI 

AGGIUNTIVE A 

MISURA

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

                              - €                               - €                               - € 

               21.960,08 €                               - €                               - € 

               44.617,60 €                               - €                               - € 

               42.492,95 €                               - €                               - € 

                              - €                  8.000,00 €                               - € 

                              - €                               - €                77.948,00 € 

             109.070,63 €                  8.000,00 €                77.948,00 € 
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       PEF DI GARA RELATIVO A OTTO ANNI - COMUNE REALMONTE (AG)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD

∑TV totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC

Costi generali di gestione   CGG

Ammortamenti

Oneri finanziari

∑TF totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

Costi stimati delle prestazioni di base con corrispettivo a misura

Costi stimati delle prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura

∑PM totale delle prestazioni a misura

∑T= ∑TV + ∑TF  + ∑PM
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       PEF DI GARA RELATIVO A OTTO ANNI - COMUNE REALMONTE (AG)

ANNO I ANNO II ANNO III ANNO IV

86.601,75 €                 86.601,75 €                 86.601,75 €                 86.601,75 €                 

443.164,71 €               443.164,71 €               443.164,71 €               443.164,71 €               

529.766,45 €               529.766,45 €               529.766,45 €               529.766,45 €               

139.732,78 €               139.732,78 €               139.732,78 €               139.732,78 €               

61.835,67 €                 34.403,57 €                 34.403,57 €                 34.403,57 €                 

116.919,88 €               114.108,09 €               114.108,09 €               114.108,09 €               

135.015,21 €               135.015,21 €               135.015,21 €               135.015,21 €               

38.126,89 €                 38.126,89 €                 38.126,89 €                 38.126,89 €                 

491.630,43 €               461.386,54 €               461.386,54 €               461.386,54 €               

8.000,00 €                   8.000,00 €                   8.000,00 €                   8.000,00 €                   

77.948,00 €                 77.948,00 €                 77.948,00 €                 77.948,00 €                 

85.948,00 €                 85.948,00 €                 85.948,00 €                 85.948,00 €                 

1.107.344,88 €            1.077.100,99 €            1.077.100,99 €            1.077.100,99 €            
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ANNO V ANNO VI ANNO VII ANNO VIII

86.601,75 €                 86.601,75 €                 86.601,75 €                 86.601,75 €                 

443.164,71 €               443.164,71 €               443.164,71 €               443.164,71 €               

529.766,45 €               529.766,45 €               529.766,45 €               529.766,45 €               

139.732,78 €               139.732,78 €               139.732,78 €               139.732,78 €               

34.403,57 €                 34.403,57 €                 34.403,57 €                 34.403,57 €                 

114.108,09 €               109.070,63 €               109.070,63 €               109.070,63 €               

135.015,21 €               92.735,52 €                 92.735,52 €                 92.735,52 €                 

38.126,89 €                 31.260,66 €                 31.260,66 €                 31.260,66 €                 

461.386,54 €               407.203,17 €               407.203,17 €               407.203,17 €               

8.000,00 €                   8.000,00 €                   8.000,00 €                   8.000,00 €                   

77.948,00 €                 77.948,00 €                 77.948,00 €                 77.948,00 €                 

85.948,00 €                 85.948,00 €                 85.948,00 €                 85.948,00 €                 

1.077.100,99 €            1.022.917,62 €            1.022.917,62 €            1.022.917,62 €            
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TOTALE OTTO 

ANNI

692.813,96 €               

3.545.317,64 €            

4.238.131,61 €            

1.117.862,27 €            

302.660,67 €               

900.564,14 €               

953.282,61 €               

284.416,44 €               

3.558.786,11 €            

64.000,00 €                 

623.584,00 €               

687.584,00 €               

8.484.501,72 €            
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Relazione illustrativa del piano economico-finanziario 
 

Gara per l’affidamento in appalto della gestione dei rifiuti urbani del Comune di Porto 

Empedocle 

 

1. Premessa 

 

Il presente documento costituisce la relazione illustrativa al piano economico-finanziario predisposto 

in riferimento alla gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel 

territorio del Comune di Porto Empedocle (AG). La relazione è volta a fornire una chiara descrizione 

degli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione comunale e delle principali voci di costo considerate 

nella formulazione del piano, in conformità alla normativa vigente e alle linee guida in materia di 

sostenibilità ambientale, efficienza economica e qualità del servizio. 

 

2. Obiettivi del servizio 

 

Il piano economico-finanziario è stato redatto in coerenza con le finalità e gli obiettivi strategici 

individuati dal Comune, che con il presente appalto intende: 

1. dare attuazione alla gerarchia europea dei rifiuti, promuovendo la prevenzione, il 

riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, in un'ottica di economia circolare; 

2. salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica, attraverso una gestione sostenibile e 

efficiente del ciclo dei rifiuti; 

3. ridurre lo spreco di risorse e contenere la produzione di rifiuti urbani, mediante attività di 

sensibilizzazione e controllo; 

4. limitare il ricorso allo smaltimento in discarica, privilegiando il recupero di materia e il 

trattamento a fini energetici; 

5. massimizzare la qualità e quantità delle frazioni merceologiche raccolte in modo 

differenziato, minimizzando la presenza di frazioni estranee; 

6. evitare la contaminazione delle frazioni riciclabili, attraverso un sistema di raccolta 

efficace e mirato; 

7. razionalizzare la presenza di contenitori su suolo pubblico, favorendo un miglior impatto 

visivo e una più efficiente organizzazione logistica; 

8. garantire l’accessibilità del servizio a tutti gli utenti, inclusi soggetti fragili e categorie 

svantaggiate; 

9. promuovere il coinvolgimento attivo della cittadinanza nel corretto conferimento dei 

rifiuti; 

10. assicurare la pulizia del suolo pubblico, migliorando il decoro urbano e contrastando 

fenomeni di degrado; 

11. contrastare fenomeni di abbandono illecito dei rifiuti, attraverso monitoraggio e interventi 

mirati; 

12. raggiungere una percentuale minima di raccolta differenziata pari almeno al 77,4%, a 

partire dal primo mese di piena operatività del servizio. 

 

3. Struttura dei costi del servizio 

 

Il piano economico-finanziario è stato elaborato tenendo conto delle seguenti principali voci di costo, 

organizzate per categorie omogenee: 

1. personale operativo (operai), costo del lavoro diretto impegnato nelle attività quotidiane di 

raccolta, spazzamento e gestione logistica; 

2. personale amministrativo (impiegati), costi relativi al coordinamento, gestione contrattuale, 

amministrazione e rendicontazione, ispezione ambientale; 
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3. automezzi – ammortamenti, quota annuale di ammortamento del parco veicoli dedicato al 

servizio; 

4. automezzi – oneri finanziari, costi connessi al finanziamento per l’acquisto o la locazione 

degli automezzi; 

5. automezzi – esercizio, carburante, manutenzioni, assicurazioni, bollo e altre spese 

d’esercizio; 

6. attrezzature – ammortamenti, quota di ammortamento per le attrezzature impiegate nel 

servizio (cassonetti, contenitori, dispositivi informatici, ecc.); 

7. attrezzature – oneri finanziari, oneri relativi a finanziamenti per le attrezzature; 

8. materiale di consumo (principalmente sacchi); 

9. costi di start-up, investimenti iniziali per l’avvio del servizio, indagini territoriali e consegna 

dei contenitori; 

10. attività di comunicazione, campagne di informazione, materiali divulgativi, iniziative di 

sensibilizzazione e formazione; 

11. adempimenti riferiti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), spese sostenute per la 

conformità ai requisiti ambientali previsti dal legislatore; 

12. spese generali, calcolate in misura del 7% sul totale dei costi, includono oneri amministrativi, 

assicurativi, consulenze, utenze, etc.; 

13. utile d’impresa, applicato nella misura del 7% sul totale dei costi, comprese le spese generali, 

in linea con le condizioni di equilibrio economico-finanziario del soggetto gestore; 

14. prestazioni di base a misura, servizi ordinari il cui corrispettivo è determinato in relazione 

all’effettiva quantità di prestazioni erogate; 

15. prestazioni aggiuntive a misura, servizi straordinari o integrativi attivabili su richiesta del 

Comune il cui corrispettivo è determinato in relazione all’effettiva quantità di prestazioni 

erogate. 

 

4. Criteri di allocazione dei costi 

 

La definizione della spesa prevista per ciascuna voce di costo è stata trattata all’interno del progetto 

tecnico, in cui sono descritti la metodologia e i parametrici tecnici e economici per il 

dimensionamento di ciascun servizio. 

Tali costi sono successivamente stati ripartiti all’interno del piano economico-finanziario, utilizzando 

i seguenti criteri. 

 

Riepilogo dei costi annuali 

Nei costi suddivisi per ciascun anno o insieme di anni, le voci sono state ripartite applicando la 

seguente modalità. 

1. Il personale operativo è stato suddiviso tra i costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani indifferenziati (CRT), delle frazioni differenziate (CRD), di spazzamento e di lavaggio 

(CSL) e di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (CARC). 

2. Il personale amministrativo è stato interamente allocato tra i costi generali di gestione 

(CGG). 

3. I costi di ammortamento, oneri finanziari e esercizio degli automezzi sono stati suddivisi 

tra i costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT), delle 

frazioni differenziate (CRD), di spazzamento e di lavaggio (CSL) e amministrativi (CARC). 

Tali costi sono stati ricavati partendo dal costo complessivo degli automezzi per ciascun 

servizio e applicando percentuali d’incidenza medie dedicate per la frazione di costo in 

ammortamento, oneri finanziari e esercizio, come esplicitato nella tabella a seguire. 
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Tabella 1 – Incidenza dei costi di ammortamento, oneri finanziari e 

esercizio degli automezzi 

Parametro 
Voce di costo 

CRT CRD CSL CARC 

Incidenza percentuale 

dell’ammortamento 
28% 28% 29% 22% 

Incidenza percentuale 

degli oneri finanziari 
9% 9% 10% 8% 

Incidenza percentuale 

di esercizio 
63% 63% 60% 70% 

 

4. I costi di ammortamento e gli oneri finanziari delle attrezzature sono stati suddivisi tra i 

costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT), delle frazioni 

differenziate (CRD) e di spazzamento e di lavaggio (CSL). Tali costi sono stati ricavati 

partendo dal costo complessivo delle attrezzature per ciascun servizio e per durata della vita 

utile regolatoria e applicando percentuali d’incidenza medie dedicate per la frazione di costo 

in ammortamento e di oneri finanziari come esplicitato nelle tabelle a seguire. 

 

Tabella 2 – Incidenza dei costi di ammortamento e oneri finanziari 

per le attrezzature con vita utile regolatoria di 5 anni 

Parametro 
Voci di costo 

CRT CRD CSL 

Incidenza percentuale 

dell’ammortamento 
81% 81% 81% 

Incidenza percentuale 

degli oneri finanziari 
19% 19% 19% 

 

Tabella 3 – Incidenza dei costi di ammortamento e oneri finanziari 

per le attrezzature con vita utile regolatoria di 8 anni 

Parametro 
Voci di costo 

CRT CRD CSL 

Incidenza percentuale 

dell’ammortamento 
74% 74% 74% 

Incidenza percentuale 

degli oneri finanziari 
26% 26% 26% 

 

5. I costi dei materiali di consumo, comprendono le attrezzature a perdere (sacchi) e sono stati 

allocati in base ai servizi per cui erano previste, ovvero tra i costi dell’attività di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT) e delle frazioni differenziate (CRD). 

6. I costi per l’attività di start-up sono stati ripartiti tra i servizi per le 5 raccolte e trasporto 

principali (organico, carta e cartone, imballaggi in plastica e metalli, vetro e indifferenziato) 

e quindi allocati per un quinto alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 

indifferenziati (CRT), e per quattro quinti alle attività di raccolta e trasporto delle frazioni 

differenziate (CRD). 

7. I costi per le attività di comunicazione sono stati ripartiti tra i servizi per le 5 raccolte e 

trasporto principali (organico, carta e cartone, imballaggi in plastica e metalli, vetro e 

indifferenziato) e quindi allocati per un quinto alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani indifferenziati (CRT), e per quattro quinti alle attività di raccolta e trasporto delle 

frazioni differenziate (CRD). 

8. Gli adempimenti previsti dai CAM, le spese generali e l’utile d’impresa sono stati 

interamente allocati sotto i costi generali di gestione (CGG). 
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9. I costi di base a misura e aggiuntivi a misura sono stati considerati separatamente, sotto 

l’omonima voce di costo. 

 

Riepilogo dei costi del PEF di gara 

 

Per la ripartizione del PEF di gara sono stati applicati i seguenti criteri di allocazione dei costi, 

derivanti dalla precedente ripartizione per singola annualità. 

1. I costi annuali di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT) 

comprendono:  

o Il costo annuale del personale operaio per la voce CRT; 

o I costi annuali di esercizio degli automezzi per la voce CRT; 

o I costi annuali dei materiali di consumo (sacchi), per la voce CRT. 

2. I costi annuali di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate (CRD) comprendono:  

o Il costo annuale del personale operaio per la voce CRD; 

o I costi annuali di esercizio degli automezzi per la voce CRD; 

o I costi annuali dei materiali di consumo (sacchi), per la voce CRD. 

3. I costi annuali dell’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (CARC) 

comprendono:  

o Il costo annuale del personale operaio per la voce CARC; 

o Il costo annuale del personale amministrativo per la voce CARC; 

o I costi annuali di esercizio degli automezzi per la voce CARC; 

o I costi annuali per l’attività di start-up delle voci di costo CRT e CRD; 

o I costi annuali per l’attività di comunicazione delle voci di costo CRT e CRD. 

4. I costi annuali generali di gestione (CGG) comprendono: 

o Costi per gli adempimenti previsti dai CAM; 

o Spese generali; 

o Utile d’impresa. 

5. I costi annuali degli ammortamenti comprendono: 

o I costi annuali di ammortamento degli automezzi per le voci CRT, CRD, CSL e 

CARC; 

o I costi annuali di ammortamento delle attrezzature per le voci CRT, CRD e CSL. 

6. I costi annuali degli oneri finanziari comprendono: 

o I costi annuali di ammortamento degli automezzi per le voci CRT, CRD, CSL e 

CARC; 

o I costi annuali di ammortamento delle attrezzature per le voci CRT, CRD e CSL. 

7. I costi stimati delle prestazioni di base con corrispettivo a misura e i costi aggiuntivi con 

corrispettivo a misura coincidono con l’ammontare complessivo dei suddetti costi, suddivisi 

per annualità. 

 

5. Considerazioni finali 

 

Il piano economico-finanziario allegato alla presente relazione è stato predisposto per assicurare la 

piena sostenibilità economica dell’appalto e garantire un elevato standard qualitativo del servizio, 

nel rispetto degli obiettivi ambientali, sociali e economici indicati dal Comune di Porto Empedocle 

(AG). La struttura dei costi è coerente con il quadro normativo vigente e finalizzata alla piena 

copertura dei fabbisogni operativi e gestionali, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del 

soggetto gestore. 
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Relazione illustrativa del piano economico-finanziario 
 

Gara per l’affidamento in appalto della gestione dei rifiuti urbani del Comune di Realmonte 

(AG) 

 

1. Premessa 

 

Il presente documento costituisce la relazione illustrativa al piano economico-finanziario predisposto 

in riferimento alla gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel 

territorio del Comune di Realmonte (AG). La relazione è volta a fornire una chiara descrizione degli 

obiettivi perseguiti dall’Amministrazione comunale e delle principali voci di costo considerate nella 

formulazione del piano, in conformità alla normativa vigente e alle linee guida in materia di 

sostenibilità ambientale, efficienza economica e qualità del servizio. 

 

2. Obiettivi del servizio 

 

Il piano economico-finanziario è stato redatto in coerenza con le finalità e gli obiettivi strategici 

individuati dal Comune, che con il presente appalto intende: 

1. dare attuazione alla gerarchia europea dei rifiuti, promuovendo la prevenzione, il 

riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, in un'ottica di economia circolare; 

2. salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica, attraverso una gestione sostenibile e 

efficiente del ciclo dei rifiuti; 

3. ridurre lo spreco di risorse e contenere la produzione di rifiuti urbani, mediante attività di 

sensibilizzazione e controllo; 

4. limitare il ricorso allo smaltimento in discarica, privilegiando il recupero di materia e il 

trattamento a fini energetici; 

5. massimizzare la qualità e quantità delle frazioni merceologiche raccolte in modo 

differenziato, minimizzando la presenza di frazioni estranee; 

6. evitare la contaminazione delle frazioni riciclabili, attraverso un sistema di raccolta 

efficace e mirato; 

7. razionalizzare la presenza di contenitori su suolo pubblico, favorendo un miglior impatto 

visivo e una più efficiente organizzazione logistica; 

8. garantire l’accessibilità del servizio a tutti gli utenti, inclusi soggetti fragili e categorie 

svantaggiate; 

9. promuovere il coinvolgimento attivo della cittadinanza nel corretto conferimento dei 

rifiuti; 

10. assicurare la pulizia del suolo pubblico, migliorando il decoro urbano e contrastando 

fenomeni di degrado; 

11. contrastare fenomeni di abbandono illecito dei rifiuti, attraverso monitoraggio e interventi 

mirati; 

12. raggiungere una percentuale minima di raccolta differenziata pari almeno al 77,4%, a 

partire dal primo mese di piena operatività del servizio. 

 

3. Struttura dei costi del servizio 

 

Il piano economico-finanziario è stato elaborato tenendo conto delle seguenti principali voci di costo, 

organizzate per categorie omogenee: 

1. personale operativo (operai), costo del lavoro diretto impegnato nelle attività quotidiane di 

raccolta, spazzamento e gestione logistica; 

2. personale amministrativo (impiegati), costi relativi al coordinamento, gestione contrattuale, 

amministrazione e rendicontazione, ispezione ambientale; 
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3. automezzi – ammortamenti, quota annuale di ammortamento del parco veicoli dedicato al 

servizio; 

4. automezzi – oneri finanziari, costi connessi al finanziamento per l’acquisto o la locazione 

degli automezzi; 

5. automezzi – esercizio, carburante, manutenzioni, assicurazioni, bollo e altre spese 

d’esercizio; 

6. attrezzature – ammortamenti, quota di ammortamento per le attrezzature impiegate nel 

servizio (cassonetti, contenitori, dispositivi informatici, ecc.); 

7. attrezzature – oneri finanziari, oneri relativi a finanziamenti per le attrezzature; 

8. materiale di consumo (principalmente sacchi); 

9. costi di start-up, investimenti iniziali per l’avvio del servizio, indagini territoriali e consegna 

dei contenitori; 

10. attività di comunicazione, campagne di informazione, materiali divulgativi, iniziative di 

sensibilizzazione e formazione; 

11. adempimenti riferiti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), spese sostenute per la 

conformità ai requisiti ambientali previsti dal legislatore; 

12. spese generali, calcolate in misura del 5% sul totale dei costi, includono oneri amministrativi, 

assicurativi, consulenze, utenze, etc.; 

13. utile d’impresa, applicato nella misura del 5% sul totale dei costi, comprese le spese generali, 

in linea con le condizioni di equilibrio economico-finanziario del soggetto gestore; 

14. prestazioni di base a misura, servizi ordinari il cui corrispettivo è determinato in relazione 

all’effettiva quantità di prestazioni erogate; 

15. prestazioni aggiuntive a misura, servizi straordinari o integrativi attivabili su richiesta del 

Comune il cui corrispettivo è determinato in relazione all’effettiva quantità di prestazioni 

erogate. 

 

4. Criteri di allocazione dei costi 

 

La definizione della spesa prevista per ciascuna voce di costo è stata trattata all’interno del progetto 

tecnico, in cui sono descritti la metodologia e i parametrici tecnici e economici per il 

dimensionamento di ciascun servizio. 

Tali costi sono successivamente stati ripartiti all’interno del piano economico-finanziario, utilizzando 

i seguenti criteri. 

 

Riepilogo dei costi annuali 

Nei costi suddivisi per ciascun anno o insieme di anni, le voci sono state ripartite applicando la 

seguente modalità. 

1. Il personale operativo è stato suddiviso tra i costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani indifferenziati (CRT), delle frazioni differenziate (CRD), di spazzamento e di lavaggio 

(CSL) e di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (CARC). 

2. Il personale amministrativo è stato interamente allocato tra i costi generali di gestione 

(CGG). 

3. I costi di ammortamento, oneri finanziari e esercizio degli automezzi sono stati suddivisi 

tra i costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT), delle 

frazioni differenziate (CRD), di spazzamento e di lavaggio (CSL) e amministrativi (CARC). 

Tali costi sono stati ricavati partendo dal costo complessivo degli automezzi per ciascun 

servizio e applicando percentuali d’incidenza medie dedicate per la frazione di costo in 

ammortamento, oneri finanziari e esercizio, come esplicitato nella tabella a seguire. 
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Tabella 1 – Incidenza dei costi di ammortamento, oneri finanziari e 

esercizio degli automezzi 

Parametro 
Voce di costo 

CRT CRD CSL CARC 

Incidenza percentuale 

dell’ammortamento 
28% 28% 29% 22% 

Incidenza percentuale 

degli oneri finanziari 
9% 9% 10% 8% 

Incidenza percentuale 

di esercizio 
63% 63% 60% 70% 

 

4. I costi di ammortamento e gli oneri finanziari delle attrezzature sono stati suddivisi tra i 

costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT), delle frazioni 

differenziate (CRD) e di spazzamento e di lavaggio (CSL). Tali costi sono stati ricavati 

partendo dal costo complessivo delle attrezzature per ciascun servizio e per durata della vita 

utile regolatoria e applicando percentuali d’incidenza medie dedicate per la frazione di costo 

in ammortamento e di oneri finanziari come esplicitato nelle tabelle a seguire. 

 

Tabella 2 – Incidenza dei costi di ammortamento e oneri finanziari 

per le attrezzature con vita utile regolatoria di 5 anni 

Parametro 
Voci di costo 

CRT CRD CSL 

Incidenza percentuale 

dell’ammortamento 
81% 81% 81% 

Incidenza percentuale 

degli oneri finanziari 
19% 19% 19% 

 

Tabella 3 – Incidenza dei costi di ammortamento e oneri finanziari 

per le attrezzature con vita utile regolatoria di 8 anni 

Parametro 
Voci di costo 

CRT CRD CSL 

Incidenza percentuale 

dell’ammortamento 
74% 74% 74% 

Incidenza percentuale 

degli oneri finanziari 
26% 26% 26% 

 

5. I costi dei materiali di consumo, comprendono le attrezzature a perdere (sacchi) e sono stati 

allocati in base ai servizi per cui erano previste, ovvero tra i costi dell’attività di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT) e delle frazioni differenziate (CRD). 

6. I costi per l’attività di start-up sono stati ripartiti tra i servizi per le 5 raccolte e trasporto 

principali (organico, carta e cartone, imballaggi in plastica e metalli, vetro e indifferenziato) 

e quindi allocati per un quinto alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 

indifferenziati (CRT), e per quattro quinti alle attività di raccolta e trasporto delle frazioni 

differenziate (CRD). 

7. I costi per le attività di comunicazione sono stati ripartiti tra i servizi per le 5 raccolte e 

trasporto principali (organico, carta e cartone, imballaggi in plastica e metalli, vetro e 

indifferenziato) e quindi allocati per un quinto alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani indifferenziati (CRT), e per quattro quinti alle attività di raccolta e trasporto delle 

frazioni differenziate (CRD). 

8. Gli adempimenti previsti dai CAM, le spese generali e l’utile d’impresa sono stati 

interamente allocati sotto i costi generali di gestione (CGG). 
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9. I costi di base a misura e aggiuntivi a misura sono stati considerati separatamente, sotto 

l’omonima voce di costo. 

 

Riepilogo dei costi del PEF di gara 

 

Per la ripartizione del PEF di gara sono stati applicati i seguenti criteri di allocazione dei costi, 

derivanti dalla precedente ripartizione per singola annualità. 

1. I costi annuali di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT) 

comprendono:  

o Il costo annuale del personale operaio per la voce CRT; 

o I costi annuali di esercizio degli automezzi per la voce CRT; 

o I costi annuali dei materiali di consumo (sacchi), per la voce CRT. 

2. I costi annuali di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate (CRD) comprendono:  

o Il costo annuale del personale operaio per la voce CRD; 

o I costi annuali di esercizio degli automezzi per la voce CRD; 

o I costi annuali dei materiali di consumo (sacchi), per la voce CRD. 

3. I costi annuali dell’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (CARC) 

comprendono:  

o Il costo annuale del personale operaio per la voce CARC; 

o Il costo annuale del personale amministrativo per la voce CARC; 

o I costi annuali di esercizio degli automezzi per la voce CARC; 

o I costi annuali per l’attività di start-up delle voci di costo CRT e CRD; 

o I costi annuali per l’attività di comunicazione delle voci di costo CRT e CRD. 

4. I costi annuali generali di gestione (CGG) comprendono: 

o Costi per gli adempimenti previsti dai CAM; 

o Spese generali; 

o Utile d’impresa. 

5. I costi annuali degli ammortamenti comprendono: 

o I costi annuali di ammortamento degli automezzi per le voci CRT, CRD, CSL e 

CARC; 

o I costi annuali di ammortamento delle attrezzature per le voci CRT, CRD e CSL. 

6. I costi annuali degli oneri finanziari comprendono: 

o I costi annuali di ammortamento degli automezzi per le voci CRT, CRD, CSL e 

CARC; 

o I costi annuali di ammortamento delle attrezzature per le voci CRT, CRD e CSL. 

7. I costi stimati delle prestazioni di base con corrispettivo a misura e i costi aggiuntivi con 

corrispettivo a misura coincidono con l’ammontare complessivo dei suddetti costi, suddivisi 

per annualità. 

 

5. Considerazioni finali 

 

Il piano economico-finanziario allegato alla presente relazione è stato predisposto per assicurare la 

piena sostenibilità economica dell’appalto e garantire un elevato standard qualitativo del servizio, 

nel rispetto degli obiettivi ambientali, sociali e economici indicati dal Comune di Realmonte (AG). 

La struttura dei costi è coerente con il quadro normativo vigente e finalizzata alla piena copertura dei 

fabbisogni operativi e gestionali, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del soggetto 

gestore. 
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CITTA’ DI PORTO EMPEDOCLE 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

 

 
 
COMUNE DI REALMONTE 
Libero consorzio comunale di Agrigento 
 

 
UNIONE DEI COMUNI VIGATA SCALA DEI TURCHI 

Via G. Marconi 2 Porto Empedocle 
 

UFFICIO ARO 
 

 
alla C.A del Dott. Salvatore Alesci                           

Al Presidente dell’Unione dei comuni Vigata- Scala dei turchi 
Al Vice presidente dell’Unione dei comuni Vigata – Scala dei turchi  

Al responsabile dei servizi finanziari dell’Unione dei Comuni Vigata – scala dei Turchi 
                                                             -   Al Segretario Generale del Comune di Realmonte  

Al Responsabile dei Servizi Ecologici del Comune di Realmonte 
Loro Sedi 

  
Il Responsabile unico del progetto pro tempore dei servizi di igiene integrata ambientale, 
trasmette in allegato alla presente e per gli atti conseguenziali, comunicazioni da parte 
della Soc. Coop. Erica , azienda redattrice degli schemi documentali, riguardanti i P.E.F 
dei comuni di Porto Empedocle e Realmonte e relative relazioni allegate. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 
SERGIO RIGUCCIO 
f.to Sergio Riguccio 

documento in originale firmato custodito in atti. 
 

 
 
  
 

oggetto 
                                                 

Invio PEF comuni di Porto Empedocle e Realmonte e relative 
relazioni. Atto propedeutico alla redazione del nuovo appalto 
pluriennale per i servizi di igiene integrata ambientale dell’Unione dei 
comuni Vigata – Scala dei turchi, 
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